VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
2022-2025 DEI_ ESTADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA CONTRATO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: N° CONTRATO FECHA DE CONTRATO
RAMIREZ ROMERO ADOLFO. MPV-DOP—2022301330201/HIDROMAR]001 16 DE FEBRERO DEL 2022
ING. ADOLFO RAMIREZ ROMERO.
R. F.C. RARA940909CC0 DOMICILIO:
SEFIPLAN: 0036389 CALLE ANDADOR GAHANA NUM.105, C.P.89365, COL. LOMAS DE INFONAVIT, COL.
IMSS: F0362316104. LOMAS DE INFONAVIT, TAMPICO, TAMAULIPAS.
NUMERO DE OBRA: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
2022301330201
ADJUDICACION DIRECTA

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO
I. MADERO Y PUENTE ANAHUAC, CONG. ANAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.

FUENTE DE RECURSOS:
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS 2021

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO:

IMPORTE | $297,397.19 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M. N.)
LV.A. | $47,583.55 (CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M. N.}

TOTAL | $344,980.74 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M. N.)
ANTICIPO 0% (CERO POR

CIENTO) $0.00 (00/100 M. N.)

FIANZAS
DE CUMPLIMIENTO X
DE ANTICIPO

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
17 DE FEBRERQO DEL 2022 18 DE MARZO DEL 2022
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VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEIO, VER.
2022-2025 DEL ESTADO

Contrato de Obra Publica a PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran por una parte el MUNICIPIO DE
PUEBLO VIEJO, VERACRUZ, a quien en lo sucesivo se le denominara “El H. Ayuntamiento” Representado por los CC.
VALERIA NIETO REYNOSO, MARCELO CASTILLO ZUNIGA, ING. FREDY CRUZ MARTINEZ, C.P. JUAN RUFINO SANCHEZ
SANCHEZ Y C.P. ISMAEL ALVIZO HERNANDEZ, Presidenta Municipal, Sindico Unico, Director de Obras Publicas, Tesorero
Municipal y Contralor Municipal respectivamente y por la otra la empresa ING. ADOLFO RAMIREZ ROMERO Representada
por ING. ADOLFO RAMIREZ ROMERO en su caracter Representante Legal, a quienes en lo sucesivo, se les denominara,
"El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- ELH. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene
capacidad legal para celebrar este contrato.

C).- Que la C. Valeria Nieto Reynoso, es |a Presidenta Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, con facultades para suscribir
el presente contrato de conformidad con lo establecido en el Articulo 36 Fracciones IV, VI, IX y XXIV de la Ley Organica del
Municipio Libre.

D).- Que el C. Marcelo Castillo Zuiiiga, Sindico Unico, comparece con las atribuciones que le confiere el Articulo 37
Fracciones |, Il y V de |la Ley Organica del Municipio Libre.

E).- Que el C. Ing. Fredy Cruz Martinez, Director de Obras Piblicas Municipales, suscribe el presente instrumento en uso
de las facultades que le confiere el Nombramiento de Director de Obras Publicas Municipales otorgado por “El H.
Ayuntamiento”, y lo dispuesto por los Articulos 73 Bis, 73 Ter. 114 y 115 de la Ley Organica del Municipio Libre.

F).- Que el C.P. Juan Rufino Sdnchez Sdnchez, Suscribe el presente instrumento en uso que les confiere el Nombramiento
de Tesorera Municipal otorgado por “El H. Ayuntamiento”, y lo dispuesto por los Articulos 72, parrafo I, 114 y 115 de la
Ley Organica del Municipio Libre.

G).- Que el C.P. Ismael Alvizo Herndndez, comparece a la firma del presente instrumento en su Caracter de Contralor
Municipal de este Municipio, con las atribuciones que le confiere el Articulo 35 Fraccién XXI de la Ley Organica del
Municipio Libre.

H).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o el Cabildo,
seglin el caso, autorizo la inversidn correspondiente, misma que proviene del "FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS 2021 para el ejercicio 2022.

f).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El contratista” como resultado de la evaluacion del presupuesto

presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones técnicas y econdmicas que
garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.
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‘»asﬂ' VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
2022-2025 DEL ESTADO

J).- Que tiene establecido su domicilio en Calle Abasolo Esg. Lerdo de Tejada S/N, Zona Centro, en_el Municipio de Pueblo
Viejo Veracruz, C.P. 92400, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cedula del Registro Federal de
Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir
considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ninglin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE ANDADOR GAHANA NUM.105, C.P.89365, COL. LOMAS DE
INFONAVIT,COL. LOMAS DE INFONAVIT, TAMPICO, TAMAULIPAS, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y las Reglas Generales de Contratacién y Ejecucion, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido
de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la descripcidn
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucidn de los trabajos.

F).- Escrito en el cual el contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision
en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente no
se actualiza un Conflicto de Interés. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberan
presentarse respecto a los socios © accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, en términos del Articulo 49 fraccidn
IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
e  CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RARA940909CC0
e  REGISTRO PATRONAL ANTE EL1.M.S.S.: F0362316104
e  REGISTRO SEFIPLAN: 0036389.
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VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO. VER.
0292005 DEL ESTADO

HI.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos, de
Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que
corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada de la Obra,
proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios
correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de
acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los actos
relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
Las mismas (en lo sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos consistentes en:
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO |I.
MADERO Y PUENTE ANAHUAC, EN LA CONG. ANAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLQO VIEJO, VER. Y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $297,397.19 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M. N.) mas $47,583.55 (CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M. N.) correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total
de 5344,980.74 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M. N.), e incluye la
remuneracion y pago total a "El Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad
y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta
cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, seglin lo establecido en
La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién
en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H. Ayuntamiento”
asolicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de |la Difeccioq de Obras Publicas el analisis correspondiente para
acordar el aumento o reduccién que proceda.
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VERACRUZ

. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
 DE PUEE DEL ESTADO

Atal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste
de costos, acompafiando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta dias
naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el
Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la
documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la
solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la
dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente
diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de
ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas
compensatorias a que, conforme a la ley de [a materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la
realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio
de resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de
convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices
que serviran de base para el célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacién que ocurra entre
la fecha de su presentacidn y el ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los importes de ajustes de costos deberan
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidon en que intervienen los insumos
en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacion de los costos
de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la
proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran solicitar
su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar 2 un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento
enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y 1l los contratistas seran responsables de promover los ajustes de
costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los revise, en su cas
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VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GO B , ERN O
DEL MI.TNICIPIO;;ZEZ_P;{J)I;ELO VIEIO. VER. D EI_ ESTADO

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o,
en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones, aplicandose el
ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos
tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

IIl. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto
a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente
otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se
realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de
que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este tltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 DIAS v se obliga a iniciar las
obras materia de este contrato el 17 DE FEBRERO DEL 2022 y a concluirlas el dia 18 DE MARZO DEL 2022 ajustandose al
calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se obliga a poner
a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién.

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, el cual debera tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo “El Contratista” y “El
H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como instrumento de control y a utilizarla
correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los
avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra,
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DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.
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asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que
considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores,
la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la biticora
debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier
momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del persanal que ocupa con motivo de
los trabajos materia de este contrato sera el inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con
dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0% (Cero por ciento)
del monto del presente contrato, que importa la cantidad de:_$0.00 (00/100 M. N.) obligdndose "El Contratista" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; as
como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles siguientes* al dia en
que reciba copia del fallo de adjudicacién, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H.
Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista" dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacién
de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la
nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado,
no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién E! procedimiento de
amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos
ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final,
sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar
a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a
partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente,
considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la
calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la factura y la
pdliza de fianza correspondiente para su aprobacién.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo
notificard por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del
anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fignza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales. (éf\f"\
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En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el
plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato mediante
estimaciones se formulen, mensualmente o en el plazo que convengas de comun acuerdo, en las que se consideraran los
volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l término antes sefialado, se
incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a
“El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que
formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con La Ley de obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido
pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de
reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las
estimaciones o con la liquidacién, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacidn o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la estimacién o
liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de constatar a través
de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones
contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, v de comunicar a “El
Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma
justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la
forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien,
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"E| Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones administrativas en la
materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

“El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del fallo del
concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria “El H. Ayuntamiento”,
equivalente al 100% {cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del
importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en
La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Mientras "El Contratista" no otorgue las fianzas con
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los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimarad el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si
transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza
respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con
La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas ademas podra optar por No formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Repulblica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo a La Ley de obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los términos sefialados en el contrato y
en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de doce meses la calidad de las
obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del
costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacidn y/o adecuacién de las
caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra,
“El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién
de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la
otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza,
o exista espera o bien se hubiese celebrado algtin convenio adicional de acuerdo a la cldusula segunda de este contrato,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso
el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en
vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo
indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la prérroga en
su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que
asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de garantia de
vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del
contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza
de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor ado,
endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. )
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes
"El Contratista” por ningtin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen
las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucién.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no
imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra gestionar una ampliacién del
plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad,
como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H.
Ayuntamiento” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan
formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25% (Veinticinco
por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio
adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en La Ley de obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista" incurrié en
mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio
de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los materiales, mano de
obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad
establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realizacién
de todas y cada una de las partes del trabajo se efecttien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder
por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros,
en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados. "El Contratista" se obliga
a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga \
"El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral, los derechos y
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H.
Ayuntamiento” en los términos de La Ley de obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:
A) EI' 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccidn y control. —
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B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

C) Penas convencionales por atraso en la ejecucién de la obra.

D) Es obligacion de "El Contratista” cumplir con el alta de la obra, asi como el alta de todos los trabajadores que
intervengan en ella ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de no ser asi, “El H. Ayuntamiento” se deslinda de
ser responsable solidario de la obligacién, la cual acepta el contratista obligacidn tinica de el.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a
juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso pagara a
“El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta |la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente
el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos
ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este caso la
recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y este
verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procedera
arecibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece La Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al
efecto el acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El
H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de inmediato
sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcidn de las obras y la liquidacién de su importe se efectuarén sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse
por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrata.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender temporalmente en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general,
avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
gue motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos le una
ue hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.
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Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos
plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran
razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por el propio “Ayuntamiento”
o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los
trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si
es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se
relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la autoridad judicial
la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalacién
permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste adquiera para destinarlos a los
trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga
a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su
aplicaciéon mediante la documentacidn que proporcione a la residencia de supervisidn.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podr3, en cualquier momento,
rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o cuando “El Contratista” contravenga las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece La Ley de obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisidn se
comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del
término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo
que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la fecha en
que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
“El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso puede
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
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E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus trabajadores.
F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere la clausula
décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.
K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial que “El H.
Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del contrato, “El
H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula vigésima del presente
contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer efectivas las
garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescisién,
para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de constatar que
“El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte integrante de este contrato,
“El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras
es menor al que debid realizarse, “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% multiplicado por el nimero
de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo
de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para
determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto,
“ElH. Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara bién la calidad
o
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de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar
una evaluacién para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacidn siempre y cuando estos se
hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran
detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales,
instalaciones o los bienes de instalacién permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos
contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la
deteccién “El contratista” estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas
por los drganos ejecutores.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento”
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista,
este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de
pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera
reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran
solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en
que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El
H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” 1a autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en
la “Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se obliga a realizar los
tramites necesarios para obtener los permisos de construccidn, autorizaciones y permisos que demande la ejecucién de
la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o en su defecto, documento de excepcién
de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece La Ley de obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose a no
invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las 10:00 del dia 16 DE FEBRERO DEL 2022 lo

ratifican y firman de conformidad.
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POR EL CONTRATISTA | CONTRALORIA

L

ING. ADOLFO RAMIREZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No MPV-DOP-2022301330201/HIDROMAR/001 Efectuado por:
El H. Ayuntamiento Constitucional Del Municipio De Pueblo Viejo, Ver., y por la empresa: ING. ADOLFO
RAMIREZ ROMERO Representado por: C. ING. ADOLFO RAMIREZ ROMERO, de fecha: 16 DE FEBRERO DEL 2022
en el Municipio de Pueblo Viejo, Ver.
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